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Odpowiedzi na pytania dot. budowy zbiornika
retencyjnego wody pitnej o pojemności 400,0 m3 z
urządzeniami budowlanymi w miejscowości Zbroszki

Gmina Winnica informuje, iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania z uwagi, iż sam czas wyprodukowania zbiornika przez wskazanego1.
w postępowaniu producenta wynosi min. 3 miesiące. Pozostali producencie na rynku deklarują podobne terminy
realizacji zadania. Prosimy zatem o wydłużenie terminu realizacji o 1,5 miesiąca.

Odpowiedź: Zamawiający nie przedłuża terminu realizacji zadania ze względu na harmonogram prac przedstawiony
do instytucji finansującej powyższą inwestycję.

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiorników na wodę pitną o takich samych1.
parametrach użytkowych jak w projekcie, wykonanych jako skręcane na śruby z paneli ze stali ocynkowanej z
wewnętrznym uszczelnieniem w postaci worka z membrany, która doskonale zabezpiecza i uszczelnia zbiornik od
wewnątrz, oraz powoduje, że woda nigdy nie ma bezpośredniego kontaktu ze stalą? Oferowany zbiornik posiada
atest PZH zezwalający na kontakt z wodą pitną.

Odpowiedź: Zamawiający określił wymagania za pomocą dokumentacji technicznej. Zbiornik należy wykonać na
podstawie przedstawionego projektu. Kluczowe znaczenie dla Zamawiającego mają: uzyskana decyzja pozwolenia na
budowę wydana na podstawie projektu budowlanego załączonego jako dokumentacja techniczna do niniejszego
postępowania, a także przedłożenie projektu budowlanego do instytucji finansującej. Zaproponowane rozwiązanie
prowadziłoby do konieczności uzyskania zamiennego projektu budowlanego oraz zamiennej decyzji pozwolenia na
budowę, na które Zamawiający nie przewidział środków finansowych.
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