Biuletyn Informacji Publicznej Urzedu Gminy Winnica

Odpowiedzi na pytania dot. budowy zbiornika
retencyjnego wody pitnej o pojemnosci 400,0 m3 z
urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zbroszki

Gmina Winnica informuje, iz do w/w postepowania zostaty ztozone pytania. W zwigzku z tym zgodnie z art. 38 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiajacy przekazuje
tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami:

1. Prosimy o wydtuzenie terminu realizacji zadania z uwagi, iz sam czas wyprodukowania zbiornika przez wskazanego
w postepowaniu producenta wynosi min. 3 miesigce. Pozostali producencie na rynku deklarujg podobne terminy
realizacji zadania. Prosimy zatem o wydtuzenie terminu realizacji o 1,5 miesiaca.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przedtuza terminu realizacji zadania ze wzgledu na harmonogram prac przedstawiony
do instytucji finansujacej powyzszg inwestycje.

1. Prosimy o informacje czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie zbiornikéw na wode pitng o takich samych
parametrach uzytkowych jak w projekcie, wykonanych jako skrecane na $ruby z paneli ze stali ocynkowanej z
wewnetrznym uszczelnieniem w postaci worka z membrany, ktéra doskonale zabezpiecza i uszczelnia zbiornik od
wewnatrz, oraz powoduje, ze woda nigdy nie ma bezposredniego kontaktu ze stalg? Oferowany zbiornik posiada
atest PZH zezwalajacy na kontakt z woda pitna.

QOdpowiedZ: Zamawiajgcy okreslit wymagania za pomocg dokumentacji technicznej. Zbiornik nalezy wykona¢ na
podstawie przedstawionego projektu. Kluczowe znaczenie dla Zamawiajgcego majg: uzyskana decyzja pozwolenia na
budowe wydana na podstawie projektu budowlanego zatagczonego jako dokumentacja techniczna do niniejszego
postepowania, a takze przedtozenie projektu budowlanego do instytucji finansujacej. Zaproponowane rozwigzanie
prowadzitoby do koniecznosci uzyskania zamiennego projektu budowlanego oraz zamiennej decyzji pozwolenia na
budowe, na ktére Zamawiajacy nie przewidziat srodkéw finansowych.
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