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Unieważnienie zapytania ofertowego na „Budowa
bazy turystyczno-rekreacyjnej w Winnicy”

IS.271.1.37.2017

Otrzymują:
/Wszyscy oferenci uczestniczący w postępowaniu/

 UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Gmina Winnica unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego nr IS.271.1.37.2017
z dnia 31.05.2017r. dla zadania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) określonego w art. 4 pkt. 8, pn.:
„Budowa bazy turystyczno-rekreacyjnej w Winnicy” dofinansowane z PROW 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego programem w zakresie/zakresach: Budowa
lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zamawiający w momencie otwarcia ofert podał kwotę jaką posiada na zrealizowanie zadania wynoszącą 141 646,43
zł. Ze względu na fakt, że cena wszystkich oferty przekraczają kwotę jaką Gmina Winnica posiada na sfinansowanie
tego zamówienia, Wójt Gminy Winnica unieważnia postępowanie. 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty:

1) oferta nr 1 Active Line Marcin Taczalski, ul. Berka Joselewicza 31, 21-150 Kock,

- cena 145 173,21 zł; okres gwarancji: 60 miesięcy; termin realizacji: 35 dni;

2) oferta nr 2 KM-BUD Mirosława Kąkol, ul. Koszarowa 12 e/49, 40-068 Katowice,

- cena 172 065,32 zł, okres gwarancji: 48 miesięcy; termin realizacji: 30 dni;

3) oferta nr 3 Saternus Distribution Sp. z o.o. Sp. K., ul. Nowa 32, 41-500 Chorzów;

- cena 178 609,37 zł, okres gwarancji: 36 miesięcy; termin realizacji 50 dni.

Kryterium decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu były cena, okres
gwarancji i termin realizacji.
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